

R01/03/2021

Gliwice, dnia 02.02.2021 r.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej i ul. Zbożowej w Gliwicach dla zespołu budynków wielorodzinnych – ETAP A” – znak sprawy R01/03/2021.

W związku z otrzymaniem istotnych pytań do w/w postępowania Zamawiający informuje, iż jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **08.02.2021 r. na godzinie 9.00.**

Pozostałe bez zmian.

VICE PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krystian Tomala

mgr inż. Małgorzata Lukowicz-Fojt

.....
Podpis Zamawiającego

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Agnieszka Kwitek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl